

**ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA TÉCNICA E VALOR FINANCEIRO**  
**PROJETO PDRSX 356/2024 – POSTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL**

**OBJETO:** Posto de proteção ambiental.

**PROPONENTE:** Prefeitura Municipal de Porto de Moz.

**DATA BASE DO ORÇAMENTO:** SINAPI 06/2025; SEDOP – 02/2025; ORSE – 05/2025.

**ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA:**

**MENSALISTA:** de acordo com as bases.

**HORISTA:** de acordo com as bases.

**BDI DESONERADO:** 25,00%

A determinação dos itens de maior relevância técnica e valor financeiro são de acordo com o previsto na Lei 14.133/21:

*Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a:*

*I - apresentação de profissional, devidamente registrado no conselho profissional competente, quando for o caso, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, para fins de contratação;*

*[...]*

*§ 1º A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação.*

*§ 2º Observado o disposto no caput e no § 1º deste artigo, será admitida a exigência de atestados com quantidades mínimas de até 50% (cinquenta por cento) das parcelas de que trata o referido parágrafo, vedadas limitações de tempo e de locais específicos relativas aos atestados.*

ITEM	BASE	CÓDIGO	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	PREÇO TOT COM BDI	% ITEM	QUANT. MÍNIMO (50%)
3.1	SEDOP	040283	BLOCO EM CONCRETO ARMADO P/ FUNDAÇÃO (INCL. FORMA)	M³	28,56	R\$ 140.170,19	7,02%	14,28
4.1	SEDOP	051172	CONCRETO ARMADO FCK=25MPA COM FORMA APARENTE - 1 REAPROVEITAMENTO	M³	63,79	R\$ 304.772,67	15,27%	31,89
4.2	SEDOP	050713	LAJE PRÉ-MOLDADA E=12CM (INCL. CAPEAMENTO) - UNIDIRECIONAL	M²	707,57	R\$ 111.810,21	5,60%	353,78
5.2	SINAPI	103369	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M²	1.431,17	R\$ 136.905,72	6,86%	715,58
5.4	ORSE	3316	REBOCO OU EMBOÇO EXTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAÇO T5 - 1:2:8 (CIMENTO / CAL / AREIA), ESPESSURA 2,5 CM	M²	2.352,94	R\$ 115.129,35	5,77%	1.176,47

9.1	SEDOP	151284	LÁTEX ACRÍLICA SEMI-BRILHO C/ MASSA E SELADOR - INTERNA E EXTERNA	M²	2.416,32	R\$ 169.384,03	8,49%	1.208,16
10.2	SEDOP	071361	ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA - 2 ÁGUAS-VÃO 20M	M²	373,58	R\$ 122.818,16	6,15%	186,79
10.3	SEDOP	071497	COBERTURA - TELHA TERMOACÚSTICA E=30MM CHAPA FILME COM ISOLAMENTO POLIISOCIANURATO (PIR)	M²	373,58	R\$ 84.440,28	4,23%	186,79

**WINDSON DOS SANTOS MAFRA**  
Eng. Civil – CREA: 1519592442PA